



# CITTÀ DI SANLURI

---

## AREA TECNICA

---

**Registro Generale Determinazioni n. 1185 del 02/08/2023**

**Determinazione AREA TECNICA n. 208 del 02/08/2023**

**OGGETTO: Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq\_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudicazione**

<b>Oggetto</b>	<b>Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudicazione</b>
----------------	---

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Preso atto che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2023/2025 è stata inserita la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: "Sistemazione della Viabilità Rurale" per un importo complessivo dell'intervento pari a € 200.000,00;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Prot. Gen. n° 399 del 29/03/2022 con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della Viabilità Rurale e Forestale", al dott. Agr. Massimo Tanda;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 20/05/2022 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di Investimenti volti a migliorare le condizioni della Viabilità Rurale e Forestale", predisposto dal dott. Agr. Massimo Tanda, redatto in conformità alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 15/07/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della Viabilità Rurale e Forestale", predisposto dal dott. Agr. Massimo Tanda, pervenuto al protocollo n° 19520/2022, redatto in conformità alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;

Preso atto che gli elaborati progettuali determinano l'importo complessivo dell'Appalto a base di gara in € 153.659,90 IVA legale esclusa, di cui:

- € 149.659,90 per lavori a misura soggetto a ribasso, (comprendenti € 10.284,38 per Oneri e Costi della manodopera stimati come disposto dall'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016);
- € 4.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 750/GEN. del 17/05/2023 adottata ai sensi dell'Art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 con la quale si è proceduto ad indire gara di appalto per l'affidamento dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della Viabilità Rurale e Forestale. CUP: J87H21013540002", ponendo a base di gara il progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art. 63 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm. ii. così come previsto dall'art 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n° 76 convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n° 120 previa acquisizione e valutazione di Preventivi di Spesa da parte di 5 (cinque) operatori economici, qualificati dalla Regione Autonoma della Sardegna, per Categoria ed Importo adeguati al presente appalto, iscritti e abilitati per l'esecuzione di lavori pubblici sul portale SardegnaCAT, sorteggiati fra i partecipanti alla Indagine di Mercato aperta, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, D. Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante trasmissione di lettera invito a presentare offerta inviando la medesima (RdO), al fine di garantire il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza, agli operatori economici estratti;

Preso atto che con la suddetta Determinazione venne approvato l'avviso di Indagine di Mercato per l'individuazione dei soggetti idonei, in numero pari a cinque, ai quali richiedere, con lettera d'invito mediante Richiesta di Offerta (RdO) da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, di presentare Preventivo di Spesa per l'affidamento suindicato;

Preso atto che l'Avviso di Indagine di Mercato prevedeva che, qualora le manifestazioni di interesse ammissibili fossero state superiori a 5 (cinque), la Stazione committente avrebbe invitato alla procedura di affidamento mediante Richiesta di Offerta (RdO) i 5 (cinque) operatori economici estraendoli a sorte fra quanti abbiano presentato Manifestazione di interesse;

Constatato che le modalità seguite dalla stazione appaltante per effettuare la pubblicità della Manifestazione di Interesse da espletare per l'appalto dei Lavori in oggetto sono state, in relazione all'importo dei lavori in affidamento, quelle previste dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n° 750/GEN. del 17/05/2023;

Preso Atto che la procedura per l'acquisizione delle Manifestazioni di Interesse all'affidamento dei lavori in oggetto è stata esperita in forma telematica sulla piattaforma di negoziazione CAT Sardegna mediante Rdl: rfi\_9123 diramando in data 18/05/2023 apposito Avviso di Indagine di Mercato aperto a tutti;

Preso atto entro il termine stabilito dall'Avviso come sopra pubblicato, le ore 23:59 del giorno 04/06/2023, sono pervenute n° 215 manifestazioni di interesse tutte accettate dalla Piattaforma di Negoziazione SardegnaCAT così come risultante dal "VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI da invitare alla Richiesta di Offerta (RdO) per la formulazione dell'Offerta" in data 09/06/2023;

Preso atto che nella Seduta Pubblica del 09/06/2023 alle ore 10:30 si è proceduto ad individuare mediante sorteggio, in numero pari a 5 (cinque), i soggetti idonei ai quali richiedere, con lettera d'invito, di presentare offerta per l'affidamento dei Lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della Viabilità Rurale e Forestale. CUP: J87H21013540002", così come risultante dall'apposito "VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI da invitare alla Richiesta di Offerta (RdO) per la formulazione dell'Offerta" in data 09/06/2023;

Preso atto che la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata esperita in forma telematica sulla piattaforma di negoziazione CAT Sardegna mediante RdO: rfq\_415876 inviando l'invito ai cinque soggetti partecipanti all'Indagine di Mercato come sopra estratti in Seduta Pubblica;

Vista la Lettera Invito Prot. n° 16540 del 26/06/2023 le seguenti Ditte in elenco venivano invitate a formulare la propria offerta per la Procedura Negoziata da tenersi in data 18/07/2023 alle ore 10:30, con scadenza della presentazione delle offerte fissata alle ore 23,59 del giorno 15/07/2023;

Preso atto che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica "Offerte anomale" ai sensi dell'art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'Art. 1 comma 3 della Legge di conversione n° 120/2020;

Visto il verbale di gara relativo alla Seduta Pubblica in data 31/07/2023 alle ore 9:30 dal quale risulta che, a seguito dell'apertura delle buste contenenti le Offerte Economiche presentate dalle Imprese ammesse alla Gara, il Seggio di Gara ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all'Impresa n° 3 – 2 – P.R.O. S.R.L. avvalendosi dei requisiti dell'Impresa IMPRESA LORRAI GIOVANNI BATTISTA & FIGLI SNC – P. IVA 01602110916, che ha offerto il ribasso del 27,382% (diconsi ventisettevirgolatrecentottantadue per cento) sull'importo a base di gara corrispondente ad euro 108.680,03 (diconsi euro centottomilaseicentottanta/03), cui vanno aggiunti euro 4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);

Si dà atto che l'importo complessivo di aggiudicazione, al netto dell'I.V.A., è pari ad € 112.680,03 così suddivisi:

- € 108.680,03 per lavori a misura;
  - € 4.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso,
- così determinato dall'applicazione del ribasso pari al 27,382% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;

Preso atto che la suindicata offerta è stata sottoposta alla verifica di cui all'art. 95 comma 10 circa il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5 lett. d) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e si è ritenuto congruo l'importo dei costi della manodopera indicati dal Soggetto Concorrente attualmente primo nella graduatoria di aggiudicazione in sede di gara;

Preso atto che per effetto delle risultanze di gara il quadro economico del progetto risulta così modificato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE</b>			
	<b>LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>CONTRATTO</b>
A.1	Importo Lavori	€ 149.659,90	€ 108.680,03
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>A</b>	<b><i>Totale Lavori a Base d'Asta</i></b>	<b>€ 153.659,90</b>	<b>€ 112.680,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	I.V.A. sui Lavori (22% di A)	€ 33.805,18	€ 24.789,61
B.2	Spese Tecniche Progettazione, D.L., Sicurezza	€ 8.210,00	€ 8.210,00
B.3	Cassa previdenziale su Spese Tecniche 4%	€ 328,40	€ 328,40
B.4	I.V.A. su Spese Tecniche e cassa 22%	€ 1.878,45	€ 1.878,45
B.5	Competenze Funzioni Tecniche, IRAP	€ 1.893,07	€ 1.893,07
B.6	IRAP	-	€ 129,04
B.7	ANAC	€ 225,00	€ 250,00
<b>B</b>	<b><i>Totale Somme a Disposizione Amministrazione</i></b>	<b>€ 46.340,10</b>	<b>€ 37.478,57</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>		
	Economie derivanti dal ribasso d'Asta		€ 49.841,40
<b>C</b>	<b><i>Totale Economie</i></b>		<b>€ 49.841,40</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Preso atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo è avvenuta, ai sensi della delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n° 464/2022, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;

Preso atto che la presente determinazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica ai sensi degli Artt. 36 comma 5 e 86 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm. ii. del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli Artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera n° 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale venivano rideterminati gli importi relativi alla contribuzione obbligatoria a favore dell'ANAC a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, portando ad € 250,00 il Contributo dovuto per la fascia di importo a base d'asta compreso fra € 150.000,00 ed € 300.000,00;

Ritenuto opportuno in virtù di quanto sopra provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione rideterminandolo in complessivi € 250,00 Rilevato che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 ss.mm. ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il CIG. n° 9915987356, e che il C.U.P. dell'investimento in parola è J87H21013540002;

Visto lo schema di contratto disciplinante l'esecuzione dell'opera;

Visto il D.lgs 18/04/2016, n° 50 e ss.mm. ii, (codice dei contratti);

Vista la L. R. 13/03/2018, n° 8 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 05/10/2010, n° 207, per le parti ancora in vigore e per quanto ancora applicabile;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 19/04/2000 n° 145 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

Dato atto che sulla presente viene espresso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, relativamente alla Procedura Negoziata indetta ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n° 76 convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n° 120 e dell'Art. 63 del D. Lgs. 50/2016., per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq\_415876":

- il VERBALE DI GARA N° 01 relativo alla Seduta Pubblica in data 19/07/2023 alle ore 13:15;
- il VERBALE DI GARA N° 02 relativo alla Seduta Pubblica in data 31/07/2023 alle ore 9:30;

Di aggiudicare in via definitiva alla Ditta n° 2 – P.R.O. S.R.L. avvalendosi dei requisiti dell'Impresa IMPRESA LORRAI GIOVANNI BATTISTA & FIGLI SNC – P. IVA 01602110916, l'appalto per la realizzazione dei lavori di recupero primario " Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - RdO n° rfq\_415876", per l'importo complessivo di € 112.680,03 così suddivisi:

- € 108.680,03 per lavori a misura;
- € 4.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato dall'applicazione del ribasso pari al 27,382% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Di costituire sul Capitolo 28112/1/2023 impegno di spesa a favore della Ditta P.R.O. S.R.L. – P. IVA 01602110916, per l'importo complessivo di € 137.469,64 IVA legale compresa con esigibilità nell'anno 2023;

Di integrare le somme relative al contributo ANAC, in base al cronogramma dell'opera e ai fini della loro esigibilità dell'importo complessivo di € 250,00, costituendo per la maggiore somma di € 25,00 apposito impegno sul capitolo di spesa 28112-1-2023, con esigibilità 2023;

Di impegnare relativamente ai lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" a Favore delle Ragione Sardegna la Quota IRAP connessa alle prestazioni di cui all'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 129,04 imputando la spesa al Capitolo 28112-1-2023;

Di dare atto che la presente determinazione diventerà efficace a seguito della positiva verifica ai sensi degli Artt. 36 comma 5 e 86 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii. del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli Artt. 80 e 83 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

Di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e/o tecnico-organizzativo è avvenuta secondo le modalità stabilite dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n° 464/2022 (ora), attraverso l'utilizzo del sistema FVOE;

Di dare atto che per effetto delle risultanze di gara il quadro economico del progetto risulta così modificato come da prospetto seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE</b>			
	<b>LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>CONTRATTO</b>
A.1	Importo Lavori	€ 149.659,90	€ 108.680,03
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>A</b>	<b><i>Totale Lavori a Base d'Asta</i></b>	<b>€ 153.659,90</b>	<b>€ 112.680,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	I.V.A. sui Lavori (22% di A)	€ 33.805,18	€ 24.789,61
B.2	Spese Tecniche Progettazione, D.L., Sicurezza	€ 8.210,00	€ 8.210,00
B.3	Cassa previdenziale su Spese Tecniche 4%	€ 328,40	€ 328,40
B.4	I.V.A. su Spese Tecniche e cassa 22%	€ 1.878,45	€ 1.878,45
B.5	Competenze Funzioni Tecniche, IRAP	€ 1.893,07	€ 1.893,07
B.6	IRAP	-	€ 129,04
B.7	ANAC	€ 225,00	€ 250,00
<b>B</b>	<b><i>Totale Somme a Disposizione Amministrazione</i></b>	<b>€ 46.340,10</b>	<b>€ 37.478,57</b>
<b>C</b>	<b>ECONOMIE</b>		
	Economie derivanti dal ribasso d'Asta		€ 49.841,40
<b>C</b>	<b><i>Totale Economie</i></b>		<b>€ 49.841,40</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto dei Lavori in oggetto, indetto con la presente Determinazione, è stato individuato nel Geom. Sandro Farris;

Di dare atto che l'affidamento dei Lavori di cui trattasi è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare che nel contratto saranno inserite le seguenti clausole:

1. l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

Di confermare che il Contratto d'Appalto, da stipularsi secondo le modalità stabilite dall'art 32 comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., è stabilito a corpo ai sensi dell'Art. 59 comma 5bis del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n° 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n° 134;

Di procedere, ai sensi degli Artt. 29 e 76 del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50, alla pubblicazione del presente atto e alle relative comunicazioni.

**Il Responsabile del Procedimento**

Geom. Sandro Farris

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Ing. Ignazio Pittiu

**IL RESPONSABILE**  
**DR. ING. PITTIU IGNAZIO**

Note:

**ATTESTATO DI COPERTURA**

**Determina N. 1185 del 02/08/2023**

**Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq\_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudicazione**

Anno	Capitolo	N.impegno		Descrizione	Beneficiario	Importo
2023	28112	1185		Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudic	P.R.O. SRL	137.469,64
2023	28112	1185		Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudic	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	129,04
2023	28112	1185		Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudic	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	25,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
**(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**  
**ANNA MARIA FRAU**

Note:

Documento firmato con firma digitale ai sensi dell'Art.21 del Dlgs 82/2005

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

31/08/2023

Progressivo	Data	Oggetto
1185	02/08/2023	Procedura Negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. CUP: J87H21013540002 - CIG: 9915987356 - Rdo n° rfq_415876 - Approvazione Proposta di Aggiudicazione

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo	Fornitore	Descrizione
2023	28112	2023	1	<b>137.469,64</b>	P.R.O. SRL	POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE
			<b>Cod. Siope</b> 2102 <b>CUP</b> J87H21013540002 <b>CIG</b> 9915987356		<b>Codice bilancio:</b> 10.05.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE / Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali <b>Piano dei conti finanziario:</b> U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
2023	28112	2023	1	<b>129,04</b>	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE
			<b>Cod. Siope</b> 2102 <b>CUP</b> J87H21013540002		<b>Codice bilancio:</b> 10.05.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE / Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali <b>Piano dei conti finanziario:</b> U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
2023	28112	2023	1	<b>25,00</b>	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' RURALE
			<b>Cod. Siope</b> 2102 <b>CUP</b> J87H21013540002		<b>Codice bilancio:</b> 10.05.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE / Trasporti e diritto alla mobilità / Viabilità e infrastrutture stradali <b>Piano dei conti finanziario:</b> U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	

**TOTALE IMPEGNI DI SPESA**

**137.623,68**